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3.00 MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 

Dorog város Bimbó utca, burkolat- és járda rekonstrukciós tender tervéhez 
 
 
 

3.01 ELŐZMÉNYEK 
 
Dorog Város Önkormányzata irodánknál megrendelte a fenti címben szereplő utca meglévő 

burkolatok (út, járda) rekonstrukciós terveinek elkészítését. 
 
A tervezés megkezdése előtt geodéziai felmérés készült, mely adatokból szerkesztett 

térképet tervezési alaptérképként használtuk munkák során. 
 
A területen meglévő közművek találhatóak, sem műtárgyainak, sem vonalas 

létesítményeinek áthelyezése látszólag nem válik szükségessé a burkolatrekonstrukció során. 
Jelen terv készítésekor folyamatban van az utca víz és szennyvízvezetékek teljes átépítése, a 
terven a tervezett nyomvonalak és aknakiosztások szerepelnek, ezek a megvalósítást követően 
módosulhatnak, kivitelezés előtt be kell szerezni az üzemeltetőtől a beméréseket. 

A tervezési alaptérkép tartalmazza a kérdéses utcában lévő közműveket, nevezetesen az 
átépülő szennyvízcsatornát és víznyomó vezetéket, gázvezetéket, telefon kábeleket, villamos 
energia légvezeték oszlopait és egy szakasz elválasztott csapadékcsatornát. A 
csapadékcsatorna ~50 m hosszban húzódik az Esztergomi úti egyesített főgyűjtőtől felfelé a 
szelvényezés szerinti jobb oldalon. A csatorna két víznyelőaknával rendelkezik 
feltételezhetően D30-as betoncsőből épült. Az útrekonstrukció során a csatorna állapotát 
vizsgálni kell, különös tekintettel a befogadóba való bevezetését, mert az nem tisztázott, hogy 
a régi egyesített csatorna, elválasztott szennyvízcsatornává történő átépítésével a meglévő 
csapadékcsatorna bekötése nem szűnik e meg. A csapadékcsatorna tisztítását el kell végezni. 

 
 
3.02 BIMBÓ UTCA ÁLLAPOT FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYE, 

HELYSZÍNRAJZI ÉS MAGASSÁGI ELRENDEZÉSÉNEK 
ISMERTETÉSE 

  
Alapadatok 
A tervezett burkolatfelújítással és építéssel érintett ingatlanok megnevezése: 

Dorog 1590 hrsz. (Bimbó utca) 
Dorog 1517 hrsz. (Esztergomi út) 
Dorog 1648 hrsz. (Erőmű utca) 

A Bimbó utca az Esztergomi úthoz csatlakozik, annak 7+474 km szelvényében. 
 
A tervezett útszakasz besorolása vonatkozó tervezési paraméterekhez: 

A tervezett burkolat felújítással és építéssel érintett útszakasz besorolása az ÚT 2-
1.201:2008 Közutak tervezése c. UME 1.1 táblázata és 4.1 pontja szerint a települési 
közlekedésben betöltött szerepe alapján „B.VI.” tervezési osztályba sorolható és „d” hálózati 
funkcióval rendelkezik. 

A tárgyi útszakasz és a csatlakozó utca kezelője: Dorog Város Polgármesteri Hivatala. 
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A meglévő állapot – tervezett állapot 
Ezen utca a város egyik lakóútja, közepes forgalmú, az ott lakókat szolgálja ki, valamint az 

átmenő forgalma is számottevő. 
A tárgyi utca első szakasza a 0+23,50 szelvényig, a Polgármesteri Hivatal bejáratáig két-

irányú forgalmat bonyolít le, míg a további szakasza egyirányú forgalom lebonyolítására 
alkalmas. 

Az utca kezdő és végpontja a két csatlakozó utca burkolatszélénél elhelyezett (Esztergomi 
út, Erőmű utca), ezen előző út burkolata jó minőségű, de az Erőmű utca burkolata rossz. A 
csatlakozásoknál lekerekítő ívek segítenek a ki és befordulás biztonságos lebonyolítását, azok 
műszaki paraméterei a helyszínrajzokon rögzítettek. 

 
A meglévő utca jobb és bal oldalán meglévő, rossz állapotban lévő aszfalt járda látható, 

változó szélességgel, jobboldalon kiemelt szegélykővel baloldalon szegélykő nélkül. Az utat a 
szelvényezés szerinti baloldalon zúzottkővel vagy zöldfelülettel fedett sáv határolja, mely 
legtöbb helyen párhuzamos parkolóként üzemel, amit a jobbára utcafronti beépítésű telkek 
tulajdonosai használnak. Az utca parkolósáv oldali burkolatszéle süllyesztett szegéllyel 
rendelkezik, minkét oldali szegélykő sor sok helyen hiányos, kitöredezett. 

 
A meglévő burkolat, ami 3,80 m szélességű, rossz állapotú a meglévő közművek építése és 

esetleges javítása kapcsán foltozott, egyenetlen felületűvé vált, a közműépítés során nem is 
kerül végleges kopóréteggel helyreállításra még sávosan sem. Kezdő szakaszának burkolata 
szélesebb a Polgármesteri Hivatal bejáratáig, szélessége: 5,07 m. 

A burkolat kétirányú keresztlejtéssel kialakított, a jobb és baloldali járda az útburkolat felé 
lejtenek változó értékekkel.  

Az ingatlanokra történő bejárások rendezetlenek, a meglévő kapukkal szemben a kiemelt 
szegélykövek letöredezettek, esetlegesen hiányosak. A csatolt részletes helyszínrajzokon a 
kapubehajtók megjelöltek, számszerint 30 db.  

A meglévő útburkolat szerkezete 30-40 cm hengerkő alap 5-7 cm öntött-aszfalt, a szerkezet 
állapota rossz, annak a közműépítéssel nem érintett felületein elbontása indokolt. 

 
A kétoldali szegélykősor állapota egyértelműen, teljes hosszban történő cseréjét teszi 

szükségessé. 
A szelvényezés szerinti baloldali járda dilatált beton burkolatra készített egy réteg aszfalt, a 

jobboldali pedig zúzottkő alapon egy réteg aszfalt. Mindkét oldali járda térkőburkolattal való 
felújításához azok teljes pályaszerkezetét bontani kell. 

 
Az utca íves szakasszal indul a 111. sz. közúttól a 0+05,71 szelvényig, majd a kétirányú 

szakasz 0+22,31 szelvényig egyenes majd két egy mást követő inflexiós ív következik, mely 
átvezet a teljes hosszban egyenes, egyirányú szakaszra. 

A 0+00 szelvénytől a 0+25,00 szelvényig 6,50 m ettől a végszelvényig (0+238,78) 3,30 m.  
Az átépítendő meglévő aszfaltjárdák szélessége változó. A bal oldali járda 1,50 m, a jobb 

oldali szélessége pedig a kétirányú szakaszon 80 cm, a további szakaszon 2,00 m. A 
parkolósáv térkőburkolattal való átépítése is megvalósul a rekonstrukció során, úgy hogy a 
baloldali burkolatszél süllyesztett helyett „K” szegélyt kap, a meglévő útpálya 3,80 m 
szélessége 3,30 m-re szűkül és így a parkolóé 2,10 m-re növekszik. 

 
A járdákra a parkolósávra és az útburkolatra eső csapadékvíz elvezetését a kétirányú 

szakaszon kétoldali, az egyirányú szakaszon egyoldali a szelvényezés szerint jobbra mutató 
útburkolatesés és a járdák szegélykő felé kialakított keresztirányú lejtése biztosítja. A meglévő 
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kiemelt szegély mellett a fentiek szerint, meglévő víznyelő aknák találhatóak, az alsó 
szakaszon, melyek az útfelújítást követően helyükön maradnak, továbbra is ellátva feladatukat 
(az utca teljes hosszban a kezdőszelvénye felé lejt). A csatorna a fentiek szerint kezelendő, 
valamint az Esztergomi úthoz közelebb eső akna új burkolatszélhez való igazítását (plusz új 
akna építésével) meg kell oldani. 

 
Tervezett fák: 

A parkolósávok vonalában a tervezett járdától 1,0 m távolságban 1,0 m széles az út felől 0,5 
m sugarú félkörívvel határolt zöld szigetben, 10 db max 4,0 m lombmagasságú, és ~2,0 m 
korona-átmérőjű fák telepítése tervezett. A szigeteket kiemelt szegély határolja. 

 
Magassági elrendezés 

Az utca útfelújítása kapcsán a meglévő, kialakult magassági elrendezés módosítására 
lehetőség nem volt, csupán cm-es változtatásokat tesz lehetővé a meglévő kapubejárók, 
gyalogos kapubejárók, valamint a garázsok padlószintjei. Ennek megfelelően a kialakított, 
tervezetett hosszszelvény változatos emelkedő értékekkel rendelkezik, kezdőszelvényétől 
induló emelkedők közül a legkisebb 1,04 %, a legnagyobb 3,46 % értékű. 

 
 

3.03 MINTAKERESZTSZELVÉNYEK ISMERTETÉSE 
 
A felújítandó útszakaszon az újjáépítendő útpálya a fentiek szerint egy-, illetve kétirányú 

kereszteséssel tervezett, jobb és baloldalon kiemelt szegélykősorral határolva, a szegélyek 
mindkét oldalon, teljes hosszban cserére szorulnak, közel a jelenlegi szegélysorok helyére 
építve. 

A baloldali kapubehajtóknál a járdát a parkolósáv felől kerti szegély határolja, ennek a 
parkoló burkolatához képest 5 cm a kiemelése, mely a kapubehajtóknál nullára csökken a 
járda oldalesésesnek növelésével. 

A jobb oldali behajtóknál a kiemelt szegély lesüllyesztésre kerül. 
Az útburkolat keresztlejtése 2,5%, a járda burkolatok az útburkolat felé mutató esésűek, 

melyek nagysága 3 % (szükség esetén, ettől eltérő esés alkalmazása is megengedett). 
 
 

3.04 FELÚJÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK 
 
A meglévő útpálya felső 10-15 cm vastag aszfaltos rétegét el kell marni, a mart anyagot a 

közelben deponálni. A következő ~20-27 cm vastagságú hengerkő alapot el kell bontani, majd 
a deponált mart anyagból visszahordva 8-10 cm kiegyenlítő réteget kell készíteni 95 % értékre 
tömörítve. Az elkészült úttükörre építendő a ckt-4 cemetstabilizált útalap és a kétrétegű 
aszfaltburkolat. 

A járdaburkolatok pályaszerkezetét is el kell bontani ezt követően megépítendők az 
útszegélyek, majd a bal oldali járda kerti szegélysora. A szegélyépítésekkel párhuzamosan 
készítendő a járdák 10 cm vastagságú ckt-4 alapja 20 cm homokos kavicságyra. A járdák 
szürke színű 10×20×6 cm –es ágyazó homokba rakott beton térkőburkolattal építendők ki.  

A parkolósáv burkolata 20 cm homokos kavicságyra épülő 20 cm vastagságú ckt-4 alappal, 
10×20×8 cm –es ágyazó homokba rakott beton térkőburkolattal antracit színű térkővel készül, 
illetve a behajtókkal szembeni szakaszokon az antracit helyett piros kővel. A járdák burkolata 
a behajtóknál a többi szakasszal megegyező színben de a parkolókéval megegyező 
rétegrenddel készül. 
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Útpálya felújítás  
5 cm AC 11 aszfaltbeton kopóréteg 
7 cm AC 22 aszfaltbeton alapréteg 
20 cm ckt cementsatbilizált alap 
20 cm zúzottkő ágyazat  
 

Járdák új pályaszerkezete 
6 cm beton díszkő burkolat (szürke) 
3 cm ágyazó homok 
10 cm ckt cementsatbilizált alap 
20 cm zúzottkő ágyazat  
 

Parkolók és járda pályaszerkezete kapubehajtóknál 
8 cm beton díszkő burkolat (antracit), (kapubehajtóknál piros) 
3 cm ágyazó homok 
20 cm ckt cementsatbilizált alap 
20 cm zúzottkő ágyazat  
 
 

3.05 ÉRINTETT ÉS KERESZTEZETT MEGLÉVŐ  KÖZMŰVEK 
ISMERTETÉSE  

 
Az érintett utca szakaszt teljes hosszban végig kíséri az út tengelyével közel párhuzamosan, 

a baloldali járda út felöli széle alatt elhelyezkedő víznyomó vezeték. Az út baloldali szegélye 
mentén húzódik az egyesített csatorna, mindkettő kiváltása folyamatban van jelen terv 
készítésekor. 

A gázvezeték szintén jelen van az érintett területen, a meglévő burkolat alatt, a gerinc a jobb 
oldali szegélytől ~ 1,0 m távolságban, a bekötések merőlegesen a telekhatárokig húzódnak. Az 
útburkolatban számos szagló csapszekrény található. 

Az INVITEL Zrt. távközlési (telefon) földkábelei haladnak a kérdéses területen, közel 
párhuzamosan az út tengelyével, a járdaburkolatokban mindkét oldalon, esetenként 
keresztezve az út burkolatát. A járdabontásoknál különös figyelemmel kell eljárni, a kis 
fektetési mélységek miatt.  

 
Elektromos légvezetékek nyomvonalai szintén jelen vannak a területen.  
A felújítandó felületek által érintett közművek műtárgyainak, melyek az út-, vagy 

járdaburkolat felületén megjelennek, szintbehelyezését a kivitelezés során meg kell valósítani. 
A szintbehelyezés megvalósítása elsősorban a meglévő fedlapok elbontásával kezdődik, 

majd a műtárgyak függőleges falainak felülvizsgálata után, azok olyan irányú felújítását kell 
elvégezni, hogy alkalmassá váljék az új fedlap, födém fogadására. Majd ezt követően az 
útburkolat tervezett szintjére helyezendő el az új fedlap, új födém. 

 
 

3.06 FORGALOMTECHNIKA 
 
A tárgyi utca forgalomtechnikáján alapvetően nem változtatunk a meglévő KRESZ táblák a 

felújítás után is érvényben maradnak, a táblák cseréjét előírányozzuk. 
A behajtásnál mindkét oldalon „megállni tilos”, baloldalon „25 m” kiegészítő táblával. Jobb 

oldalon „4t tömegkorlátozás” „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával. A polgármesteri 
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hivatal behajtó után „egyirányú forgalmú út”, „30 km sebesség korlátozás”, „megállni tilos” 
táblák helyezendők ki.  
A polgármesteri hivatal behajtónál „mindkét irányból behajtani tilos” tábla, az út Erőmű utcai 
végénél „behajtani tilos” tábla, kihajtásnál mindkét útcsatlakozásánál „elsőbbségadás 
kötelező” tábla helyezendő el. 
 
 
3.07 MUNKAVÉDELMI FEJEZET 

 
Munkavédelmi fejezet 
A munkavédelem alapvétő szabályai a munkavédelemről szóló 1996. évi XXXI. Törvény, a 
részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más külön jogszabályok 
tartalmazzák. A tűzvédelemre vonatkozóan az OTSZ 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben 
előírtak az irányadók. 
Az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet tartalmazza. 
A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli 
tervezésével és megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban (különös 
tekintettel Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX.6.) BM rendeletben 
foglaltakra) és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, 
valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és 
elhárításának feltételeiről. 
 
Biztonsági és egészségvédelmi terv 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt) végrehajtására 
kiadott 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: R) tartalmazza az 
építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményeket. 
Felhívjuk a tender nyertes kivitelező figyelmét, hogy a részletes kiviteli tervek elkészítésekor, 
a jogszabályok figyelembevételével el kell készítenie a „Biztonsági és egészségvédelmi terv”-
et, melynek a konkrét építési munkahelyre kell vonatkoznia.. 
A terv készítésekor kapcsolatot kell tartaniuk az építtető biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátorával. 
A terv előírásait valamennyi kivitelezést végző vállalkozónak, dolgozónak be kell tartania! 
A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben 
A koordinátor kijelölése: 
A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a 
kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a reá háruló, meghatározott feladatokat. 
A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége 
keretében érvényesíti.  
 
Amennyiben a kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt 
képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására. Ez esetben az 
Mvt. 19. §-ának (2) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatban ki kell térni arra, 
hogy a koordinátori feladatokat ki látja el.  
A koordinátor feladatai: 
Szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet; 
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Összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői 
alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi 
munkák biztonsága érdekében;  
Összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen:  
- a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető 
munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását,  
- a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának 
meghatározását.  
A meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a 
munkáltató és – amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges – a munkát 
személyesen végző önálló vállalkozók a biztonsági és egészségvédelmi tervben 
meghatározottakat megvalósítsák;  
Indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint az 
általa készített dokumentációhoz, annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a 
munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és 
biztonságos munkavégzés követelményeit; 
Közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően 
felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. 
§-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra;  
A munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása;  
A szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag 
csak az arra jogosultak léphessenek be. 
Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége 
A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és 
a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított 
felelősségét.  
A kivitelező munkáltató kötelezettségei 
Az Mvt.-ben, továbbá a hivatkozott jogszabályban (R) meghatározottak alapján az építési 
munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató 
köteles  
a) az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelményeket (lásd 4.4 fejezetet) 
tartalmazó meghatározott intézkedéseket a hivatkozott R. 4. számú mellékletében foglaltakkal 
összhangba hozni és megvalósítani;  
b) a koordinátor javaslatait figyelembe venni.  
Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési 
szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó 
szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.  
A munkáltató az Mvt. 54. § előírása szerint köteles minőségileg, illetve szükség esetén 
mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 
kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és 
készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. 
Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a 
munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett 
tevékenységbe. A kockázatértékelést a helyszíni építési-szerelési tevékenységre is el kell 
elvégezni. Az erre vonatkozó dokumentumokat a megrendelő munkavédelmi képviselőjének 
be kell mutatni. 
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A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírás: 
A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírás (203/1998. 
(XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról): 
(lásd: M-1,jelű rajzmellékletet) 
 
19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: 
szállítóvezeték) a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és 
gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezete 
védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-
elhárítás biztosítására biztonsági szabályzat szerinti méretű biztonsági övezetet kell 
megállapítani. 
(2) A biztonsági övezeten belül a (7) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével tilos: 
a) az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; 
b) a tűzrakás, illetve anyagok égetése; 
c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; 
d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát 
veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; 
e )a robbantási tevékenység; 
f)anyagok elhelyezése, tárolása; 
g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; 
h) a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmények, az elosztóvezeték, a 
szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes 
terjedelmében, valamint a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték 
tengelyétől mért 5-5 m távolságon belül, valamint energiaellátó, távfelügyeleti, hírközlési és 
korrózióvédelemi kábelek esetében 1-1 m távolságon belül 
ha) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése, 
hb) szőlő és egyéb kordonok elhelyezése, 
hc) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, 
hd )a kézzel végzett régészeti feltárás kivételével egyéb földmunka végzése, valamint 
he )a tereprendezés; 
i) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása; 
j)a bányászati létesítmény, az elosztóvezeték, a szállítóvezeték, a célvezeték, valamint az 
egyéb gáz és gáztermék vezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, 
eltávolítása. 
(3)A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági 
övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet 
olyan tevékenységet, amely a tilalmak és korlátozások teljesülését veszélyeztetné. A 
biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy 
megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a 
jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok 
eredményét - a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul - köteles 
bejelenteni a bányakapitányságnak. 
(4) Ha a biztonsági övezet terjedelme, vagy az ezzel kapcsolatos korlátozások és tilalmak 
megállapítása alapjául szolgáló műszaki-biztonsági feltételek megváltoznak, vagy azok 
jelentős változását tervezik, az engedélyes köteles ezt a bányafelügyeletnek bejelenteni, és a 
biztonsági követelménnyel kapcsolatos korlátozások módosítását kérni. 
(5) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokon előírt korlátozások és tilalmak érvényesítésére 
alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 
létesítmény üzembe helyezése előtt gondoskodni kell. 
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(6) Azokban az esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-
nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt 
korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett 
ingatlantulajdonost (vagyonkezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást 
követően 30 napon belül írásban tájékoztatni. 
(7)A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges 
létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. 
Szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint az egyéb gáz és gáztermék vezeték 
tengelyvonalától számított 2-2 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd 
útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka, beleértve a fúrási tevékenységet is, nem 
végezhető. 
(8)Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, 
elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték keresztezéséhez, 
megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. A keresztező, megközelítő 
létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell: 
a) a szükséges tender és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről 
és egyeztetéséről, 
b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, 
kivitelezéséről és költségeinek viseléséről, 
c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről, és 
d)az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített 
létesítményt üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete 
nyomvonalának kijelöléséről, valamint a kijelölés fenntartásáról a munkálatok végzése során, 
e) a tényleges kivitelezési munkálatok előtt - a kivitelezővel egyeztetve - legalább két nappal 
az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén 
belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával, 
f) a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés 
felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről. 
(8a) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (8) bekezdés a) pontja 
szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, az építési tevékenységhez a 
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
(9) A (8) bekezdés alkalmazásában meglévőnek kell tekinteni a keresztező, megközelítő 
létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, 
illetve hatályos terület felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező létesítményt. 
 
19/B. §174(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, 
elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: 
keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket 
biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy 
megközelítheti. 
(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének 
egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti. 
(3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell 
a) a szükséges tender és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről 
és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről, 
b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a 
kivitelezési költségek viseléséről és 
c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről. 
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(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja 
szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell 
tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az 
üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, 
megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi 
engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező 
keresztezett létesítményt. 
(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út 
felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül 
végezni nem lehet. 
(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka 
megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény 
nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési 
tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés 
helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos 
költségeket a kivitelező köteles viselni. 
(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral 
érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése 
előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről 
egyeztetni. 
(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított 
közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg 
a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy 
b) az egészségre, környezetre ártalmas. 
 
 
 
 
 
Dorog, 2018. január 

 
 
 
 
 
 
 Magyar Ákos  Derszib Éva  
 építőmérnök  okl. mérnök  
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4.00 TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 

A tervezett építési tevékenység: 
Dorog, Bimbó utca út és járdák felújítása 
 
A létesítmény helye: 
Dorog, Bimbó utca  
 
A tervezett létesítmények megnevezése: 
Burkolat felújítás: 238,78 m hosszban 
Járdaépítés jobb és baloldalon: 238,78 m hosszban 
 
A környezet meghatározó jellemzői: 
Belterület, közút 
 
Tervezők: 
Közműves-közlekedési szakági tervezők: 
 Derszib Éva, 2510 Dorog, Zrínyi u. 2., KÉ-K 11-0221, VZ-TEL;TER;VKG 11-0221 
 Magyar Ákos, 2510 Dorog, Mátyás k. u. 7., KÉ-K 11-0760, VZ-TEL;TER;VKG 11-0760 
 
Nyilatkozatok: 

- Az 1997. évi LXXVIII. törvény 33. § (1) bekezdése, az 1993. évi XCIII. törvény 19. § 
(2) bekezdése alapján alulírott tervezők kijelentik, hogy a tervezett műszaki megoldások 
megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. 
- A tervezett létesítmények tervezése során nem került sor nemzeti szabványoktól eltérő 
műszaki megoldás alkalmazására. 
- A betervezett építési termékek megfelelnek a minőségükre és alkalmazhatóságukra 
vonatkozó jogszabályoknak. 
- Ezúton nyilatkozunk arra vonatkozólag, hogy az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.-
vel történt közműegyeztetésen kapott helyszínrajzokon látható gáz nyomvonal 
léptékhelyesen lett a tervezési alaptérképünkre beillesztve. 
- Tervezői névjegyzékben a megnevezett tervezők szerepelnek.  

 
 
 
 
Dorog, 2018. január 
 
 
 
 
 
 

 Magyar Ákos  Derszib Éva 
 építőmérnök  okl.mérnök 
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6.00 RAJZJEGYZÉK 
 
 

Dorog város Bimbó utca burkolat és járda rekonstrukciós tender tervéhez 
 
 
 
 
 

1./ Átnézeti helyszínrajz M=1:2000   U-1 
 
2./ Részletes helyszínrajz I. M=1:250  U-2 
 
3./ Részletes helyszínrajz II. M=1:250  U-3 
 
6./ Mintakeresztszelvények M=1:50   U-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorog, 2018. január 
 
 


